

質問回答書

工 事 名	令和8年度 定住促進住宅新築工事	
工 事 場 所	錦江町神川地内	
質 問 箇 所	質 問 事 項	回 答
特記仕様書 (頁) 図面 (号) 設計内訳(金抜)(頁)	現在、資材等の入荷が遅れている事で、工期の延長は可能でしょうか。また、物価上昇に伴い予定価格を超えてしまいます。その場合どのような対応をすればよいかご教示ください。 (質問受付:令和8年5月7日)	工期につきましては、資材搬入の状況に応じて柔軟に対応する考えですが、令和9年4月の入居を予定しておりますので、大幅な延長はできません。設計単価につきましては、最新の単価を反映させております。
特記仕様書 (頁) 図面 (号) 設計内訳(金抜)(頁)	電気設備工事・機械設備工事の工事内訳書はあるのでしょうか。 (質問受付:令和8年5月7日)	電気設備工事・機械設備工事の工事内訳書を公告しますので、ご確認ください。
特記仕様書 (頁) 図面 (号) 設計内訳(金抜)(頁)	電気設備工事・機械設備工事の工事内訳書はあるのでしょうか。 (質問受付:令和8年5月8日)	電気設備工事・機械設備工事の工事内訳書を公告しますので、ご確認ください。
特記仕様書 (頁) 図面 (号) 設計内訳(金抜)(頁)		
特記仕様書 (頁) 図面 (号) 設計内訳(金抜)(頁)		