
入　　札　　条　　件

令和8年11月26日

工　　事　　名	令和８年度　田代中学校バリアフリー化ほか改修工事
位　　置	錦江町大字田代麓地内
工　事　期　間	自　令和８年12月21日　至　令和９年３月26日
工　事　金　支　払	完成払・前金払
入　札　保　証　金	免除
契　約　保　証　金	錦江町契約規則による
交　　通　　止	なし
支　給　材　料	なし
延　　滞　　金	錦江町契約規則第４７条に基づき徴収する
そ　　の　　他	

田代中学校バリアフリー化ほか改修工事
予定位置図





既存状況写真①
田代中学校
管理棟東側出入口



既存状況写真②
田代中学校
管理棟内部



既存状況写真③
田代中学校
特別教室棟北側



既存状況写真④

田代中学校

会議室

（特別支援学級予定）



既存状況写真⑤

田代中学校

会議室

（特別支援学級予定）



既存状況写真⑥

田代中学校

会議室

（特別支援学級予定）